

STAVEBNÁ FIRMA		Súhrnný list stavby					
Názov stavby:		Stavba :Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku - Objekt :SO 01 Hala1			JKSO :		
Miesto stavby:		Revúca					
Odberateľ:		Sklotextílie Revúca s.r.o.			IČO:		
Adresa:		Železničná 1202/103			DRČ:		
		Revúca					
Rekapitulácia nákladov stavby v EUR							
Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		z toho: základné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		DPH	20%	z čiastky	0,00		0,00
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					0,00
Spracoval: Bakošová		Projektant: PROJEKT.KANCELÁRIA ING.VÍT SVOBODA			Odberateľ: Sklotextílie Revúca s.r.o.		
Dňa: 07.03.2018		IČO: DRČ:			IČO: DRČ:		
Adresa:		Adresa: Zimná 94 05201 Spišská Nová Ves			Adresa: Železničná 1202/103 Revúca		
Pečiatka a podpis		Pečiatka a podpis			Pečiatka a podpis		

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	SO/PS	ZRN		ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
		montáž	dodávka		spolu		spolu
....Objekt :SO 01 Hala1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť :01 Zateplenie obvodového plášťa vrátane soklov	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť :02 Zateplenie strechy	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť :03 Výmena otvorových konštrukcií	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť :04 Vnútorné svetelné a silnopráúdové rozvody	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť :05 Bleskozvod	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00