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Stavba:   MŠ Nižná

Obec Rabča 
REKAPITULÁCIA 

ROZVODNÉ POTRUBIA A UCHYTENIE
ARMATÚRY
VYKUROVACIE TELESÁ
TEPELNÉ IZOLÁCIE
DOKONČOVACIE PRÁCE – NÁTERY
HZS HODINOVÉ ZÚČTOVANIE SADZBY
SPOLU EUR bez DPH
DPH 20%
SPOLU EUR s DPH

Skrátený popis

2. ROZVODNÉ POTRUBIA 
Demontáž existujúceho potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN15 do DN32
Demontáž existujúceho potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN32 do DN50
Prerušenie a zaslepenie existujúceho oceľového potrubia DN50
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových 
DN20
DN25
DN50
Potrubie z oceľových rúrok lisovaných napr. VIEGA PRESTABO D vrátane montáže
a uchytenia pomocou objímok
18x1,2
22x1,5
28x1,5
35x1,5
42x1,5
4-vrstvá PB rúrka napr. Radia-noxy PB 16x2,2, s kyslíkovou barierou
Chránička pre rúrky 17 mm,
Preplach oceľového potrubia
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 
Tlaková skúška plastového potrubia 
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Tlaková skúška lisovaného potrubia napr. PRESTABO 

Dodávka + montáž
Presun hmôt v objektoch výšky od 6 do 12 m
ROZVODNÉ POTRUBIA CELKOM

3. ARMATÚRY
Demontáž existujúcej armatúry závitovej s dvomi závitmi do G1/2
Montáž štvorcestného ventilu pre pripojenie vykurovacieho telesa
Pripájací diel napr. HERZ-3000, priamy Rp 1/2 x G3/4, rohový s obojstr. uzatvorením
s integrovanou regulačnou vložkou RL-5, 
Pripájací diel napr. HERZ-3000, rohový Rp 1/2 x G3/4, rohový s obojstr. uzatvorením
Montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi G1/2“
Termostatický ventil napr. HERZ TS-90, DN15, priamy
Regulačné šróbenie napr. HERZ RL-5, DN15, priamy
Montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi G1“
Guľový uzáver pre rozdeľovače napr. UNIVENTA, pripojenie 1“
Montáž závitovej armatúry s dvomi závitmi G6/4“
Guľový kohút, závitový napr. IVAR, niklovaná mosadz,  DN40
Montáž závitovej armatúry s jedným závitom, G1/2“
Vypúšťací a napúšťací kohút, DN15
Teplomer technický rohový, rozsah 0-120°
Tlakomer diferenčný, priem. 60 mm, rozsah 0 – 0,6 MPa, 
Tlakomer deformačný, rozsah 0-0,6 MPa
Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, napr. IVAR MINICAL, DN15
Montáž ventilu závitového regulačného do 1“ 
Ručný regulačný ventil napr. HERZ – STROMAX-M s meracími ventilčekmi
DN20, Kvs=6,12 m3/hod
Montáž ventilu závitového regulačného do 5/4“ 
Ručný regulačný ventil napr. HERZ – STROMAX-M s meracími ventilčekmi
DN32, Kvs=15,97 m3/hod

Dodávka + montáž
Presun hmôt v objektoch výšky od 6 do 12 m
ARMATÚRY CELKOM
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4. VYKUROVACIE TELESÁ
Vypustenie existujúceho vykurovacieho systému vrátane potrubia
Demontáž existujúceho vykurovacieho telesa KORAD a KALOR
Montáž vykurovacích telies vrátane 
Vykurovacie telesá oceľové doskové napr. KORAD typ K a VK
21K 606
21K 610
21K 612
22K 905
11VK 606 
21VK 607
21VK 610 
21VK 612 
22VK 605
22VK 607 
22VK 608  
22VK 610  
22VK 612  
22VK 907
33VK 310  
33VK 608  
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej
Termohlavica napr. HERZ „MINI“ „H“, 6-28°C, priama montáž na VT M 30 x 1,5  
Termohlavica napr.  HERZ „MINI“ „H“, 6-28°C, závit M 28 x 1,5  
Plastový vodiaci oblúk Φ20 pre rúrky 16 mm vedené v chráničke
Montáž skrinky rozdeľovacej stanice pre pod omietkovú montáž s rozdeľovačom
Rozdeľovač pre radiatorové vykurovanie napr. UNIVENTA VARIANTA  variant III, 
Dimenzia 1“, 8 okruhový
Dimenzia 1“, 9 okruhový
Dimenzia 1“, 12 okruhový
Dimenzia 1“, 13 okruhový
Skrinka do steny
Vyčistenie vykurovacích telies, preplach vodou
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia

Dodávka + montáž
Presun hmôt v objektoch výšky od 6 do 12 m
VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM
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5.TEPELNÉ IZOLÁCIE
Montáž skruže do hr. 32 mm , vnút. priemer do 38 mm
Tepelná izolácia napr.TUBOLIT DG 028x13- trubica pre DN20 vedenú v stene
Tepelná izolácia napr.TUBOLIT DG 035x13 - trubica pre DN25 vedenú v stene
Tepelná izolácia napr. ROCKWOOL PIPO ALS 21/25  pre 18x1,2
Tepelná izolácia napr. ROCKWOOL PIPO ALS 21/25  pre 22x1,5
Montáž skruže ROCKWOOL PIPO ALS 800 do hr. 64 mm , vnút. priemer do 50 mm
Tepelná izolácia napr. ROCKWOOL PIPO ALS 42/40  pre 42x1,5
Tepelná izolácia napr. ROCKWOOL PIPO ALS 60/64  pre DN50

Dodávka + montáž
Presun hmôt v objektoch výšky od 6 do 12 m
TEPELNÉ IZOLÁCIE CELKOM

6.DOKONČOVACIE PRÁCE – NÁTERY
Nátery kovového potrubia a armatúr syntet. Potrubie do DN50 mm dvojnás. So
základným náterom

7 .HZS HODINOVÉ ZÚČTOVANIE SADZBY
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr1) 
v rozsahu viac ako 8 hodín vykurovacia skúška
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M.j. Množstvo Jednotk.cena Dodávka Montáž
eur eur eur

m 70
m 2
ks 2

m 7
m 20
m 5

m 95
m 45
m 73
m 30
m 83
m 860
m 860
m 353
m 32
m 860
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m 326

eur

% 1,5
eur

ks 82
ks 44

ks 8
ks 36
ks 12
ks 6
ks 6
ks 4
ks 4
ks 2
ks 2
ks 13
ks 2
ks 2
ks 1
ks 2
ks 6
ks 4

ks 4
ks 2

ks 2

eur
eur
% 0,3
eur
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m2 50
ks 41
ks 50

ks 1
ks 2
ks 2
ks 1
ks 2
ks 2
ks 8
ks 5
ks 1
ks 4
ks 2
ks 6
ks 2
ks 1
ks 10
ks 1
ks 50
ks 44
ks 6
ks 44
ks 4

ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 1,00
ks 4,00
m2 35
m2 35

eur
eur
% 1,65
eur
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m 58
m 8
m 20
m 6
m 24
m 22
m 16
m 6

eur

% 1,5
eur

m 32

hod 72


