
Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej

Názov objektu ZRN VRN HZS
Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu   0,00   0,00   0,00

Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu   0,00   0,00   0,00

Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria   0,00   0,00   0,00

Objekt SO 01.04. Spevnené plochy   0,00   0,00   0,00

Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00
           DPH 20% z   0,00
           DPH 0% z   0,00
          Celkom v EUR



           Sadzby DPH
   A      B   
20% 0%

Kompl.čin. Ost. náklady Cena
  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00
  0,00
  0,00
  0,00



Krycí list stavby
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v NižnejMiesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 18.12.2018

Odberateľ: Obec Nižná IČO: 00314684

DIČ: 2020561752

Dodávateľ: _ IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 46 820 205

DIČ: 202 360 6277

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00
F 

Odberateľ Dodávateľ



Krycí list rozpočtu
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v NižnejMiesto:  

Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

Odberateľ: Obec Nižná IČO: 00314684

DIČ: 2020561752

Dodávateľ: _ IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 46 820 205

DIČ: 202 360 6277

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00
F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Nižná Spracoval: 
Projektant: Ks: 
Dodávateľ: _ Dátum: 
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej
Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00

Práce HSV   0,00   0,00   0,00

Práce PSV
KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ   0,00   0,00   0,00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0,00   0,00   0,00

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

Práce PSV   0,00   0,00   0,00

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00



Hmotnosť (T) Suť (T)

  5,9400   0,0000

  15,0000   0,0000

  40,3500   0,0000

  0,0000   0,0000

  61,2900   0,0000

  0,0900   0,0000

  0,2100   0,0000

  2,6000   0,0000

  2,9000   0,0000

  64,1900   0,0000
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Odberateľ: Obec Nižná Spracoval: 
Projektant: Ks: 
Dodávateľ: _ Dátum: 
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej
Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 14/C 1  310238211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného 
tehlami na maltu vápennocementovú m3   0,420

 14/C 1  310239211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami 
na maltu vápennocementovú m3   2,745

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  622464143 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrnná m2   864,060

 11/A 1  625250028
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS ,  bez povrchovej úpravy, hr. 
izolantu 40 mm m2   65,130

 11/A 1  625250153

Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS 
STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 50 
mm m2   115,500

 11/A 1  625991150 Zateplenie tepelnou izoláciou EPS sivý  hr.200 mm bez omietky m2   798,750

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

  3/A 1  941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 
1,20 m a výšky do 10 m m2   762,160

  3/A 1  941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041 m2   762,160

  3/A 1  941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 
2,50 m m2   177,400

  3/B 1  941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 
do 1,20 m výšky do 10 m m2   762,160

 11/A 1  953945108 Profil soklový hliníkový SL 20 m   189,690

 11/A 1  953945111 Baumit Rohová lišta hliníková m   57,100

 11/A 1  953945112 Profil okenný, dverový dilatačný m   325,650

 13/B 1  968061116 Vyvesenie plastového okna do 1, 5 m2 kus   124,000

 13/B 1  968061127 Vyvesenie plastových dverí do 2 m2 kus   13,000

 13/B 1  968062364 Demontáž starého plastového rámu  okna plochy do 1 m2 m2   7,200

 13/B 1  968062365 Demontáž starého plastového rámu  okna plochy do 2 m2 m2   24,840

 13/B 1  968062366 Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 4 m2,  -0,05400t m2   37,080

 13/B 1  968062367 Demontáž plastového rámu  okna plochy nad 4 m2 m2   81,833

 13/B 1  968063455 Demontáž plastovej dverovej zárubne m2   29,966

 13/B 1  968063558 Vybúranie kovových vrát,  -0,05400t m2   5,040
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

 13/B 1  971033651 Vybúranie otvorov v murive tehl.  hr.do 250 mm,  -1,87500t m3   3,293

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   16,741

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t   167,410

 13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   16,741

 13/B 1  979089012 Poplatok za skladovanie t   16,741

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

 14/C 1  999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 
do 25 m t   63,768

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV
KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ

761/A 1  761124100
Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 
bezfarebných veľ.190x190x100 mm m2   0,720

KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764/A 1  764410250 Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm m   112,200

764/A 7  998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %   2,000

764/B 1  764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t m   105,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 1  767330304 Montáž  striešky do steny nad vchodové dvere kus   4,000

767/A 1  767631102 Montáž plastových výplní m   557,600

767/A 3  767659001 Montáž vrát garážových  plochy do 6 m2 kus   1,000

767/A 3  998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  %   1,000

P/PE  Ostatnévyb. Striešky nad vchodovými dverami St1, St2, St3, St5 ks   4,000

S/S50  5534053000 Dvere garážové  240x210 cm kus   1,000

S/S90  6114107100 Plastové okno 2350x1800 mm kus   6,000

S/S90  6114107200 Plastové okno1200x1800 mm kus   15,000

S/S90  6114107300 Plastové okno 1200x1200 mm kus   35,000

S/S90  6114107400 Plastové okno 1050x2050 mm kus   18,000

S/S90  6114107500 Plastové okno 1200x2050 mm kus   6,000
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

S/S90  6114107700 Plastové okno 1100x2050 mm kus   6,000

S/S90  6114108500 Plastové okno 1200x700 mm kus   3,000

S/S90  6114110300 Plastové okno 600x600 mm kus   3,000

S/S90  6114127900 Plastové dvere exteriér 1900x2700 mm- Dv1 kus   1,000

S/S90  6114128000 Plastové dvere exteriér 900x2000 mm - Dv2 kus   1,000

S/S90  6114128100 Plastové dvere exteriér 900x2500 mm - Dv3 kus   1,000

S/S90  6114128200 Plastové dvere exteriér 800x2000 mm - Dv4 kus   1,000

S/S90  6114128400 Plastové dvere exteriér 1600x2700 mm - Dv5 kus   1,000

S/S90  6114128500 Plastové dvere exteriér 1000x2400 mm - Dv6 kus   1,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV
Celkom v EUR
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00   0,788

  0,00   0,00   0,00   5,147

  0,00   0,00   0,00   5,940   0,000

  0,00   0,00   0,00   3,085

  0,00   0,00   0,00   0,612

  0,00   0,00   0,00   1,209

  0,00   0,00   0,00   10,096

  0,00   0,00   0,00   15,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   19,603

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   1,096

  0,00   0,00   0,00   19,603

  0,00   0,00   0,00   0,017

  0,00   0,00   0,00   0,002

  0,00   0,00   0,00   0,029

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00



Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka 
objektu

Strana 11 z 56    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   40,350   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   61,290   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,086

  0,00   0,00   0,00   0,090   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,211

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,210   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,001

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,148

  0,00   0,00   0,00   0,137

  0,00   0,00   0,00   0,356

  0,00   0,00   0,00   0,853

  0,00   0,00   0,00   0,465

  0,00   0,00   0,00   0,165
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00   0,175

  0,00   0,00   0,00   0,084

  0,00   0,00   0,00   0,083

  0,00   0,00   0,00   0,025

  0,00   0,00   0,00   0,027

  0,00   0,00   0,00   0,029

  0,00   0,00   0,00   0,013

  0,00   0,00   0,00   0,016

  0,00   0,00   0,00   0,018

  0,00   0,00   0,00   2,600   0,000

  0,00   0,00   0,00   2,900   0,000
  0,00   0,00   0,00   64,190   0,000



Krycí list rozpočtu
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v NižnejMiesto:  

Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

Odberateľ: Obec Nižná IČO: 00314684

DIČ: 2020561752

Dodávateľ: _ IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 46 820 205

DIČ: 202 360 6277

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00
F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Nižná Spracoval: 
Projektant: Ks: 
Dodávateľ: _ Dátum: 
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej
Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu
Práce HSV
ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00

Práce HSV   0,00   0,00   0,00

Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,00   0,00

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE   0,00   0,00   0,00

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE   0,00   0,00   0,00

DREVOSTAVBY   0,00   0,00   0,00

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0,00   0,00   0,00

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   0,00   0,00   0,00

PODLAHY POVLAKOVÉ   0,00   0,00   0,00

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY   0,00   0,00   0,00

NÁTERY   0,00   0,00   0,00

MAĽBY   0,00   0,00   0,00

Práce PSV   0,00   0,00   0,00

Montážne práce
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ   0,00   0,00   0,00

M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ   0,00   0,00   0,00

Montážne práce   0,00   0,00   0,00

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00



Hmotnosť (T) Suť (T)

  46,0500   0,0000

  21,2800   0,0000

  1,0400   0,0000

  83,4200   0,0000

  1,3300   0,0000

  0,0000   0,0000

  153,1200   0,0000

  0,0700   0,0000

  0,5600   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,7100   0,0000

  0,7800   0,0000

  0,5200   0,0000

  0,0000   0,0000

  6,5300   0,0000

  1,4700   0,0000

  3,5700   0,0000

  0,0500   0,0000

  12,6400   0,0000

  26,9000   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  180,0200   0,0000
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Odberateľ: Obec Nižná Spracoval: 
Projektant: Ks: 
Dodávateľ: _ Dátum: 
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej
Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

Práce HSV
ZÁKLADY

  2/A 1  271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3   12,302

 11/A 1  273321311 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 m3   9,227

 11/A 1  273361921 Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí t   0,369

ZÁKLADY

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  311272104
Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.240 
P2-500 M3   3,112

 11/A 1  317165204 Ytong Nosný preklad 250 × 249 × 2 000 mm kus   1,000

 11/A 1  317165301 Ytong Nenosný preklad 100 × 249 × 1 250 mm kus   2,000

 11/A 1  317165302 Ytong Nenosný preklad 125 × 249 × 1 250 mm kus   5,000

 11/A 1  317165303 Ytong Nenosný preklad 150 × 249 × 1 250 mm kus   7,000

 11/A 1  342272102 Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P3-550 m2   45,727

 11/A 1  342272103 Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P3-550 m2   34,860

 11/A 1  342272104 Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550 m2   82,772

 14/C 1  310239211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami 
na maltu vápennocementovú m3   2,925

 14/C 1  340239235
Ytong Zamurovanie otvoru plochy do 4 m2 v priečke alebo stene hrúbky do 
150 mm m2   5,490

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 - Nk2, Nk3 m3   0,450

 11/A 1  430361821 Výstuž rampy a schodíka z betonárskej ocele 10505 - Nk2, Nk3 t   0,038

 11/A 1  431351121 Debnenie rampy a schodíka zhotovenie m2   0,853

 11/A 1  431351122 Debnenie rampy a schodíka odstránenie m2   0,853

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  612465113
Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie 
ručne hr.2 mm M2   316,776

 11/A 1  612465134
Vnútorná omietka stien , vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie 
ručne,jadrová ľahká 1 cm M2   316,776

 11/A 1  612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2   316,776
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 11/A 1  632451054 Poter pieskovocementový hr.45 mm m2   524,460

 11/A 1  632451055 Poter pieskovocementový hr. do 55 mm m2   61,510

 11/A 1  632477203
Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 
mm m2   320,010

 11/A 1  642942111 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 kus   37,000

 11/A 1  642942221 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2 kus   3,000

 11/A 1  648991113 Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm m   101,170

 14/C 1  611421321 Oprava omietok stropov v množstve do 30 % hladkých m2   839,710

 14/C 1  612421331
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy 
nad 10 do 30 % štukových m2  1 824,006

 14/C 1  612425931 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková m2   10,040

P/PE  553300720. Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm                                                                                         kus      1,000

P/PE  553300740. Zárubňa oceľová CGH 70x197x10cm                                                                                         kus      2,000

P/PE  553300760. Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm                                                                                         kus      11,000

P/PE  553300780. Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm                                                                                         kus      23,000

P/PE  553301195 Zárubňa oceľová 180x204 cm                                    kus       1,000

P/PE  55331282R1 Zárubňa oceľová 180x230 cm                                    KS   1,000

P/PE  553314200 Zárubňa oceľová 140x205 cm                                    kus       1,000

S/S90  6119000400 Parapetná doska plastová  širka do 300 mm m   103,193

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

  3/A 1  941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2   839,710

 11/A 1  952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2   839,710

 13/B 1  962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -
0,19600t m2   222,510

 13/B 1  962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t m3   6,262

 13/B 1  965042141 Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt  plochy nad 4 m2 m3   63,118

 13/B 1  965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 
10 mm,  -0,02000t m2   274,330

 13/B 1  968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 kus   49,000

 13/B 1  968063455 Demontáž kovovej dverovej zárubne m2   74,000

 13/B 1  971033251 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm,  -0,01200t kus   22,000

 13/B 1  971033651 Vybúranie otvorov v murive tehl.  hr.do 250 mm,  -1,87500t m3   2,363
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 13/B 1  978011141
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 30 %,  -0,01000t m2  1 678,297

 13/B 1  978059531 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t m2   177,210

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   198,144

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t  1 981,440

 13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   198,440

 13/B 1  979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t   198,440

R/R10  00000007 PPV pre 23M-49M  %   0,700

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

 11/A 1  998011002
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 
kovu výšky do 12 m t   165,902

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena m2   61,510

711/A 1  711112001 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2   6,476

711/A 1  711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2   61,510

711/A 1  711142559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2   6,476

711/A 1  711491172 Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne m2   61,510

711/A 1  998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %   2,000

P/PE  628331590 Pás ťažký asfaltový GLASTEK 40    špecial                                                                              m2       74,785

S/S10  1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t   0,020

S/S90  6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   200 m2   62,740

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713/A 1  713111111 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne m2  1 855,085

713/A 1  713111122 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu m2   123,020

713/A 1  713121121 Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová m2   61,510

713/A 1  713191121 Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu m2   61,510

713/A 1  713191122 parozábrana m+d m2   61,510

713/A 5  998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m  %   1,000
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721/A 5  ZTI Zdravotechnika kpl   1,000

P/PE  631411770 Doska z minerálnej vlny hr. 10 cm                                 m2        946,093

P/PE  631411800 Doska z minerálnej vlny  hr. 20 cm  - Sk3                               m2        125,480

P/PE  631412340 Doska z minerálnej vlny hr. 30 cm                                 m2        946,093

S/S20  2837650050  Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C hrúbka 80mm m2   62,740

S/S20  2837650060  Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C hrúbka 100mm m2   62,740

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE

731/A 1  731119191 Vykurovanie súb   1,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762/A 1  762810014
Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 
18 mm m2   61,510

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

DREVOSTAVBY

763/A 2  763112142 Nová protihluková stena Nk6 m2   15,600

763/B 1  763756212 Demontáž podláh z betónových panelov  plochy nad 3 m2 m2   61,510

P/PE  OSTAT Nepredvídané práce hod   60,000

DREVOSTAVBY

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1  766421213
Montáž obloženia podhľadu jednoduchého palubovkami na P+D z mäkkého 
dreva šírky od 80 mm do 100 mm m2   61,510

766/A 1  766427112 Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt vrátane dodávky m   492,080

766/A 1  766661112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej 
zárubne, jednokrídlové kus   35,000

766/A 1  766661532
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva s polodrážkou, 
dvojkrídlové kus   3,000

766/A 1  766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových kus   37,000

766/A 1  766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových kus   3,000

766/A 1  998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %   1,000

P/PE  611601280 Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm                                                                                      kus       1,000

P/PE  611601620 Dvere vnútorné hladké plné 70x197 cm                                                                       kus       2,000

P/PE  611601920 Dvere vnútorné hladké  80x197 cm                                                                                 kus       11,000

P/PE  611602220 Dvere vnútorné hladké  90x197 cm                                                                                  kus       23,000
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P/PE  611607970 Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1800x2040 mm                                                              kus       1,000

P/PE  611607978 Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1800x2300 mm       kus       1,000

S/S90  6116177100 Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1400x2040 mm                                                              kus   1,000

S/S90  6118711600 Prah dubový dĺžky 62 cm kus   1,000

S/S90  6118713600 Prah dubový dĺžky 72 cm kus   2,000

S/S90  6118715600 Prah dubový dĺžky 82 cm kus   11,000

S/S90  6118717600 Prah dubový dĺžky 92 cm kus   23,000

S/S90  6118726100 Prah dubový dĺžky 180 cm kus   2,000

S/S90  6118726100 Prah dubový dĺžky 147 kus   1,000

S/S90  6119166500 Obloženie palubovka SM hrúbky 12 šírky 45 mm m2   67,661

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 1  767631103 Montáž okna plastového m   19,200

767/A 1  767631115 Montáž a dodávka vysúvneho okna 1200x1200 v jedálni KUS   1,000

767/A 3  767113120 Montáž a dodávka zasúvacia stena 6025x2950 mm - Nk5 ks   1,000

767/A 3  998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  %   1,000

P/PE  61141165R1 Dodávka plastové okno 3-krídlové otváravo-sklopné 3600x1800 mm interiér KS   1,000

P/PE  61141165R2 Dodávka plastové okno 1-krídlové otváravo-sklopné1200x1200 mm, interier KS   1,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

771/A 1  771575109
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy 
alebo glaz. hladkých 300x300mm m2   265,960

771/A 1  998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %   3,000

S/S70  5976398000 Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300 mm m2   284,577

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

PODLAHY POVLAKOVÉ

775/A 2  776411300 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel FABION    m   150,664

775/A 2  776521230 Lepenie plastovej povlakovej podlahy vr podkladu PVC podlaha - telocvičňa m2   61,510

775/A 2  776541100 Lepenie povlakových podláh z PVC vr. penetračného náteru a lepidla m2   258,500

775/B 2  776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou,  -
0,00100t m2   251,650

S/S20  2841291500 Podlahovina z PVC antibakteriálna m2   279,038

S/S90  6172123000 PVC antibakteriálna podlaha vr. podkladov - telocvičňa m2   62,740
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PODLAHY POVLAKOVÉ

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

771/A 2  781415014
Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek 200 x 100 mm 
kladených do tmelu m2   243,676

771/A 2  781419711
Montáž obkladov vnútorných stien . Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit 
CE 33 M2   243,676

771/A 2  781491111 Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny m   28,000

771/A 2  998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %   2,000

S/S70  5978152000 Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 200x100 Ia m2   260,733

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

NÁTERY

783/A 1  783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 
dvojnásobné m2   39,766

783/A 1  783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 
základný m2   39,766

783/A 1  783626300 Nátery stolárských výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním m2   123,020

NÁTERY

MAĽBY

784/A 1  784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m m2  2 990,532

784/A 1  784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na 
schodisku m2   839,710

784/A 1  784452271
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal 
jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m m2  2 990,532

784/A 1  784481010 Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m m2  2 990,532

R/R 0  921PC Elektroinštalácia kpl   1,000

MAĽBY

Práce PSV

Montážne práce
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

924/M24  240030127 Montáž a dodávka Nástenná rekuperačná jednotka Mitsubishi VL-100(E) U5-E kus   11,000

924/M24  VZT Drobné úpravy okolo jednoty a napojenie ks   11,000

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ

933/M33  331030329 Plošina pre imobilných - Nk1 (technická špecifikácia v prílohe) KUS   1,000

M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ

Montážne práce
Celkom v EUR
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00   25,421

  0,00   0,00   0,00   20,235

  0,00   0,00   0,00   0,389

  0,00   0,00   0,00   46,050   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,107

  0,00   0,00   0,00   0,054

  0,00   0,00   0,00   0,165

  0,00   0,00   0,00   0,282

  0,00   0,00   0,00   3,134

  0,00   0,00   0,00   2,988

  0,00   0,00   0,00   8,504

  0,00   0,00   0,00   5,485

  0,00   0,00   0,00   0,564

  0,00   0,00   0,00   21,280   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,996

  0,00   0,00   0,00   0,039

  0,00   0,00   0,00   0,007

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   1,040   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,912
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00   41,978

  0,00   0,00   0,00   6,154

  0,00   0,00   0,00   2,538

  0,00   0,00   0,00   0,648

  0,00   0,00   0,00   0,104

  0,00   0,00   0,00   0,808

  0,00   0,00   0,00   9,228

  0,00   0,00   0,00   20,429

  0,00   0,00   0,00   0,377

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,241

  0,00   0,00   0,00   83,420   0,000

  0,00   0,00   0,00   1,285

  0,00   0,00   0,00   0,042

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00



Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy 
objektu

Strana 24 z 56    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   1,330   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   153,120   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,033

  0,00   0,00   0,00   0,003

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,020

  0,00   0,00   0,00   0,013

  0,00   0,00   0,00   0,070   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,042

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,077

  0,00   0,00   0,00   0,098

  0,00   0,00   0,00
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  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,151

  0,00   0,00   0,00   0,188

  0,00   0,00   0,00   0,560   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,714

  0,00   0,00   0,00   0,710   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,783

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,780   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,002

  0,00   0,00   0,00   0,015

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00
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  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,041

  0,00   0,00   0,00   0,001

  0,00   0,00   0,00   0,002

  0,00   0,00   0,00   0,014

  0,00   0,00   0,00   0,032

  0,00   0,00   0,00   0,007

  0,00   0,00   0,00   0,003

  0,00   0,00   0,00   0,398

  0,00   0,00   0,00   0,520   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   1,410

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   5,122

  0,00   0,00   0,00   6,530   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,002

  0,00   0,00   0,00   0,030

  0,00   0,00   0,00   0,101

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   1,005

  0,00   0,00   0,00   0,329
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť
  0,00   0,00   0,00   1,470   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,814

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,014

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   2,738

  0,00   0,00   0,00   3,570   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,006

  0,00   0,00   0,00   0,003

  0,00   0,00   0,00   0,039

  0,00   0,00   0,00   0,050   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,299

  0,00   0,00   0,00   0,126

  0,00   0,00   0,00   0,538

  0,00   0,00   0,00   11,680

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   12,640   0,000

  0,00   0,00   0,00   26,900   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000
  0,00   0,00   0,00 ######   0,000



Krycí list rozpočtu
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v NižnejMiesto:  

Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

Odberateľ: Obec Nižná IČO: 00314684

DIČ: 2020561752

Dodávateľ: _ IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 46 820 205

DIČ: 202 360 6277

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00
F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Nižná Spracoval: 
Projektant: Ks: 
Dodávateľ: _ Dátum: 
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej
Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00

Práce HSV   0,00   0,00   0,00

Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,00   0,00

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE   0,00   0,00   0,00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0,00   0,00   0,00

KRYTINY TVRDÉ   0,00   0,00   0,00

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0,00   0,00   0,00

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   0,00   0,00   0,00

NÁTERY   0,00   0,00   0,00

MAĽBY   0,00   0,00   0,00

Práce PSV   0,00   0,00   0,00

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00



Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,0000   0,0000

  57,6900   0,0000

  5,1600   0,0000

  3,1700   0,0000

  5,8600   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  71,8800   0,0000

  0,0700   0,0000

  0,3300   0,0000

  2,5300   0,0000

  0,7100   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,4300   0,0000

  0,0200   0,0000

  1,6700   0,0000

  0,0900   0,0000

  0,0400   0,0000

  5,8800   0,0000

  77,7600   0,0000
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Odberateľ: Obec Nižná Spracoval: 
Projektant: Ks: 
Dodávateľ: _ Dátum: 
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej
Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3   5,650

  1/A 1  132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3   3,732

  1/A 1  132201109
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. 
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3   3,732

  1/A 1  162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m M3   1,123

  1/A 1  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m M3   8,139

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   9,937

  1/A 1  174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 
do 100 m3 m3   1,123

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

  2/A 1  271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3   12,568

 11/A 1  273321311 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 m3   9,426

 11/A 1  273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2   5,190

 11/A 1  273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2   5,190

 11/A 1  273361921 Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí t   0,377

 11/A 1  274321311 Betón základových pásov železový triedy C16/20 m3   3,421

 11/A 1  274351215 Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce m2   3,110

 11/A 1  274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2   3,110

 11/A 1  274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t   0,291

 11/A 1  275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3   1,296

 11/A 1  275351215 Zhotovenie debnenia základových pätiek m2   1,920

 11/A 1  275351216 Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2   1,920

ZÁKLADY

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  311272102
Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 
P3-550 M3   15,001

 11/A 1  317321311 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20 m3   2,110
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

 11/A 1  317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2   22,200

 11/A 1  317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2   22,200

 11/A 1  317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t   0,179

 11/A 1  342272104 Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550 m2   1,890

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 m3   1,354

 11/A 1  417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2   13,535

 11/A 1  417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2   13,535

 11/A 1  417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t   0,115

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  612465112
Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vnút.stien,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.4 mm M2   147,063

 11/A 1  612465132
Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie a nanášanie 
strojne,MCS 35 hr.1,5 cm M2   147,063

 11/A 1  612473186 Príplatok za zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí m   77,000

 11/A 1  612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2   147,063

 11/A 1  615981123 Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami EPS hr. 50mm m2   14,568

 11/A 1  632451054 Poter pieskovocementový hr.45 mm m2   62,840

 11/A 1  642942221 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2 kus   2,000

 11/A 1  648991113 Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm m   20,900

P/PE  553301195 Zárubňa oceľová 180x204 cm                                    kus       2,000

S/S90  6119000400 Parapetná doska plastová  širka do 300 mm m   21,318

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  978015271
Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v 
rozsahu do 100 %,  -0,05600t m2   62,760

 13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   2,322

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

 11/A 1  998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 
kovu výšky do 6 m t   127,926

PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena m2   62,840

711/A 1  711112001 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2   5,190

711/A 1  711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2   62,840

711/A 1  711142559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2   5,190

711/A 1  711491172 Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne m2   62,840

711/A 1  998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m  %   2,000

P/PE  628331590 Pás ťažký asfaltový GLASTEK 40    špecial                                                                              m2       74,833

S/S10  1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t   0,020

S/S90  6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   200 m2   64,097

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713/A 1  713111122 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu m2   136,962

713/A 1  713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2   62,840

713/A 1  713191121 Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu m2   62,840

713/A 1  713191122 parozábrana m+d m2   68,481

713/A 5  998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m  %   1,000

P/PE  631411800 Doska z minerálnej vlny  hr. 20 cm  - Sk3                               m2        139,701

S/S20  2837650030  Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka  50mm m2   64,097

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762/A 1  762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-
224 cm2 m   88,680

762/A 1  762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-
288 cm2 m   25,350

762/A 1  762342203
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 
220-360 mm m2   84,310

762/A 1  762342210
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 
80-120 cm m2   84,310

762/A 1  762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, 
impregnácia m3   2,781

762/A 1  762810014
Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 
18 mm m2   68,482

762/A 1  998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m  %   4,000

S/S80  6051010200 Strešné laty m3   0,791

S/S80  6051590000 Dodávka reziva na krov m3   2,189

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764/A 1  764311201 Krytiny z poplastovaného plechu aj St4 m2   84,310

764/A 1  764333220 Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 250 mm m   25,770

764/A 1  764352203 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm m   25,770

764/A 1  764454203 Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm m   2,600

764/A 7  998764201 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m  %   1,000

764/B 1  764351810
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 
250 a 330 mm,  -0,00347t m   22,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

KRYTINY TVRDÉ

765/A 1  765901102 Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2 M2   92,741

KRYTINY TVRDÉ

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1  766421213
Montáž obloženia podhľadu jednoduchého palubovkami na P+D z mäkkého 
dreva šírky od 80 mm do 100 mm m2   62,840

766/A 1  766427112 Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt vrátane dodávky m   552,000

766/A 1  766661532
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva s polodrážkou, 
dvojkrídlové kus   2,000

766/A 1  766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových kus   2,000

P/PE  611607970 Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1800x2040 mm                                                              kus       2,000

S/S90  6118726100 Prah dubový dĺžky 180 cm kus   2,000

S/S90  6119166500 Obloženie palubovka SM hrúbky 12 šírky 45 mm m2   69,124

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3  767995103
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií 
nad 10 do 20 kg kg   211,800

767/A 3  998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m  %   1,000

P/PE  553000010 Oceľové konštrukcie - predbežná cena KG   222,390

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

771/A 1  771415014 Montáž soklíkov z do tmelu, rovné, výška 100 mm m   49,440

771/A 1  771575109
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy 
alebo glaz. hladkých 300x300mm m2   62,840

771/A 1  998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m  %   3,000

S/S70  5976398000 Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300 mm m2   72,529

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo
NÁTERY

783/A 1  783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 
dvojnásobné m2   11,068

783/A 1  783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 
základný m2   11,068

783/A 1  783626300 Nátery stolárských výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním m2   125,680

783/A 1  783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB m2   133,252

NÁTERY

MAĽBY

784/A 1  784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m m2   147,063

784/A 1  784452271
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal 
jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m m2   147,063

MAĽBY

Práce PSV
Celkom v EUR
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   25,971

  0,00   0,00   0,00   20,672

  0,00   0,00   0,00   0,003

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,397

  0,00   0,00   0,00   7,502

  0,00   0,00   0,00   0,002

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,301

  0,00   0,00   0,00   2,842

  0,00   0,00   0,00   0,001

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   57,690   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   4,627



Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a 
zádveria

Strana 37 z 56    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00   0,161

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,181

  0,00   0,00   0,00   0,194

  0,00   0,00   0,00   5,160   0,000

  0,00   0,00   0,00   2,997

  0,00   0,00   0,00   0,046

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,123

  0,00   0,00   0,00   3,170   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,035

  0,00   0,00   0,00   0,424

  0,00   0,00   0,00   0,082

  0,00   0,00   0,00   5,030

  0,00   0,00   0,00   0,070

  0,00   0,00   0,00   0,167

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,050

  0,00   0,00   0,00   5,860   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   71,880   0,000
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,034

  0,00   0,00   0,00   0,003

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,020

  0,00   0,00   0,00   0,013

  0,00   0,00   0,00   0,070   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,047

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,079

  0,00   0,00   0,00   0,110

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,096

  0,00   0,00   0,00   0,330   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,023

  0,00   0,00   0,00   0,007

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,064

  0,00   0,00   0,00   0,795

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,435

  0,00   0,00   0,00   1,204

  0,00   0,00   0,00   2,530   0,000
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00   0,582

  0,00   0,00   0,00   0,037

  0,00   0,00   0,00   0,079

  0,00   0,00   0,00   0,007

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,710   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,002

  0,00   0,00   0,00   0,017

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,007

  0,00   0,00   0,00   0,406

  0,00   0,00   0,00   0,430   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,015

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,020   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,031

  0,00   0,00   0,00   0,333

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   1,306

  0,00   0,00   0,00   1,670   0,000
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00   0,002

  0,00   0,00   0,00   0,001

  0,00   0,00   0,00   0,040

  0,00   0,00   0,00   0,043

  0,00   0,00   0,00   0,090   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,015

  0,00   0,00   0,00   0,026

  0,00   0,00   0,00   0,040   0,000

  0,00   0,00   0,00   5,880   0,000
  0,00   0,00   0,00   77,760   0,000



Krycí list rozpočtu
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v NižnejMiesto:  

Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

Odberateľ: Obec Nižná IČO: 00314684

DIČ: 2020561752

Dodávateľ: _ IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 46 820 205

DIČ: 202 360 6277

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00
F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Nižná Spracoval: 
Projektant: Ks: 
Dodávateľ: _ Dátum: 
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej
Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,00   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00

Práce HSV   0,00   0,00   0,00

Práce PSV
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

Práce PSV   0,00   0,00   0,00

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00



Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,0000   0,0000

  0,7900   0,0000

  206,4800   0,0000

  5,9700   0,0000

  0,0000   0,0000

  213,2400   0,0000

  0,2400   0,0000

  0,2400   0,0000

  213,4800   0,0000
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Odberateľ: Obec Nižná Spracoval: 
Projektant: Ks: 
Dodávateľ: _ Dátum: 
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej
Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3   14,400

  1/A 1  122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3   14,400

  1/A 1  130201001 Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore m3   4,098

  1/A 1  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m M3   18,498

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   18,498

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   4,098

  1/A 1  171209002 Poplatok za skládku zeminy a kameniva m3   18,498

ZEMNÉ PRÁCE

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 15/A 4  338171112 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním kus   8,000

S/S20  3133106200 Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli  2,00m   kus   8,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  564201111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením 
po zhutnení hr.40 mm m2   56,500

221/A 1  564211111
Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 
zhutnení hr.60 mm m2   312,000

221/A 1  564231111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením 
po zhutnení hr.100 mm m2   368,500

221/A 1  564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm m2   56,500

221/A 1  565121021
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po 
zhutnení hr.40 mm m2   300,800

221/A 1  573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve 0, 60 kg/m2 m2   300,800

221/A 1  577141212 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný  hr.60mm m2   300,800

221/A 1  596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 m2   56,500

P/PE  5922913200 Dodávka zamkovej dlažby  hrúbky  6 cm M2   59,325

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   0,390

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t   3,900
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

 13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   0,390

 13/B 1  979089012 Poplatok za skladovanie t   0,390

221/A 1  914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp,konzolu 
alebo objekt kus   8,000

221/A 1  915711111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm m   73,000

221/A 1  915721111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok 
nápisov, prechodov a pod. m2   45,000

221/A 1  915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z 
náterových hmôt m2   45,000

221/A 1  917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 
10/12, 5 do lôžka m   25,100

221/B 1  966006211 Demontáž stĺpikov oplotenia kus   4,000

P/PE  4044551000 Značky dopravné KUS   8,000

P/PE  592173208 Obrubník záhonový 100x5x20                                                                                              kus      25,602

P/PE  OSTAT
Bezpečnostný povrch, gumová dlažba 1000x1000 mm hr. 40 mm, farebnosť 
červená/zelená, m2   312,000

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

221/A 1  998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 
5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t   212,423

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3  767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m   11,700

767/A 3  767920130
Spätná montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky  s plochou 
jednotlivo  do 6 m2 kus   1,000

767/A 3  998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 
6 m  %   1,000

767/B 1  767914810 Demontáž rámového oplotenia na oceľové stĺpiky výšky do 2 m m   6,500

767/B 1  767920840 Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo  do 10 m2,  -0,28500t kus   1,000

S/S20  3133105700 Pletivo polastované v. 1,5 m vr. napínacieho drôtu m   11,934

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV
Celkom v EUR
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,710

  0,00   0,00   0,00   0,075

  0,00   0,00   0,00   0,790   0,000

  0,00   0,00   0,00   4,574

  0,00   0,00   0,00   31,574

  0,00   0,00   0,00   74,584

  0,00   0,00   0,00   15,817

  0,00   0,00   0,00   31,969

  0,00   0,00   0,00   1,687

  0,00   0,00   0,00   39,949

  0,00   0,00   0,00   6,328

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   206,480   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   1,815

  0,00   0,00   0,00   0,007

  0,00   0,00   0,00   0,030

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   4,117

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   5,970   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   213,240   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,237

  0,00   0,00   0,00   0,240   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,240   0,000
  0,00   0,00   0,00 ######   0,000



Krycí list rozpočtu
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v NižnejMiesto:  

Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

Odberateľ: Obec Nižná IČO: 00314684

DIČ: 2020561752

Dodávateľ: _ IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 46 820 205

DIČ: 202 360 6277

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00
F 

Odberateľ 26 Dodávateľ
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Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu
Práce HSV
POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00

Práce HSV   0,00   0,00   0,00

Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,00   0,00

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,00   0,00

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE   0,00   0,00   0,00

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0,00   0,00   0,00

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   0,00   0,00   0,00

PODLAHY POVLAKOVÉ   0,00   0,00   0,00

NÁTERY   0,00   0,00   0,00

Práce PSV   0,00   0,00   0,00

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00



Hmotnosť (T) Suť (T)

  3,5400   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  3,5400   0,0000

  0,0200   0,0000

  0,0900   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,3900   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0400   0,0000

  0,9200   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  1,4600   0,0000

  5,0000   0,0000
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Odberateľ: Obec Nižná Spracoval: 
Projektant: Ks: 
Dodávateľ: _ Dátum: 
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej
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Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

Práce HSV
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  632450409 Cementový poter, hr. 60 mm m2   32,040

 11/A 1  632477203
Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 
mm m2   6,590

 14/C 1  612401391
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 
25 do 1 m2 vr. maľby kus   4,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

 11/A 1  952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2   10,750

 13/B 1  962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -
0,19600t m2   26,250

 13/B 1  965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 
10 mm,  -0,02000t m2   5,550

 13/B 1  968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 kus   2,000

 13/B 1  968063455 Demontáž kovovej dverovej zárubne m2   2,400

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   3,747

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t   37,470

 13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   3,747

 13/B 1  979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t   3,747

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

 11/A 1  998011002
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 
kovu výšky do 12 m t   3,541

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2   32,175

711/A 1  998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %   2,000

P/PE  628331590 Pás ťažký asfaltový GLASTEK 40    špecial                                                                              m2       35,393

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

713/A 1  713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2   32,040

713/A 1  713191121 Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu m2   32,040

713/A 5  998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m  %   1,000

S/S20  2837650030  Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka  60mm m2   32,681

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

721/B 5  725110814 Demontáž záchodov  kombinovaných súb   1,000

721/B 5  725210821 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t súb   4,000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762/A 1  762812240 Montáž debnenia hr. 20 mm m2   32,175

P/PE  611602220 Dvere vnútorné hladké  90x197 cm                                                                                  kus       1,000

S/S80  6051010200
Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.13-
15mm x š.60-130mm m3   0,708

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1  766661112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej 
zárubne, jednokrídlové kus   1,000

766/A 1  766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových kus   1,000

766/A 1  998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %   1,000

S/S90  6118717600 Prah dubový dĺžky 92 cm kus   1,000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3  767995103
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií 
nad 10 do 20 kg kg   544,930

767/A 3  998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  %   1,000

P/PE  553000020 Oceľové konštrukcie - predbežná cena                                            kg        583,075

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

771/A 1  771575109
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy 
alebo glaz. hladkých 300x300mm m2   37,590

771/A 1  998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m  %   3,000

S/S70  5976398000 Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300 mm m2   40,221

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

PODLAHY POVLAKOVÉ
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo

775/C 2  776511001
Oprava povlakových podláh gumových z pásov - doplnenie PVC pod vybúranú 
priečku m2   1,040

PODLAHY POVLAKOVÉ

NÁTERY

783/A 1  783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 
dvojnásobné m2   0,980

783/A 1  783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 
základný m2   0,980

NÁTERY

Práce PSV
Celkom v EUR
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00   3,364

  0,00   0,00   0,00   0,052

  0,00   0,00   0,00   0,121

  0,00   0,00   0,00   3,540   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,001

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   3,540   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,017

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,020   0,000
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,040

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,049

  0,00   0,00   0,00   0,090   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,389

  0,00   0,00   0,00   0,390   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,000

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,001

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,038

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,040   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,199

  0,00   0,00   0,00

  0,00   0,00   0,00   0,724

  0,00   0,00   0,00   0,920   0,000
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Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

  0,00   0,00   0,00   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,000

  0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

  0,00   0,00   0,00   1,460   0,000
  0,00   0,00   0,00   5,000   0,000


