

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS
Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu	0,00	0,00	0,00
Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu	0,00	0,00	0,00
Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria	0,00	0,00	0,00
Objekt SO 01.04. Spevnené plochy	0,00	0,00	0,00
Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00		
DPH 0% z	0,00		
Celkom v EUR			

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Krycí list stavby

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v N Miesto:					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	18.12.2018	
Odberateľ: Obec Nižná		IČO: 00314684			
		DIČ: 2020561752			
Dodávateľ: _		IČO:			
		DIČ:			
Projektant:		IČO: 46 820 205			
		DIČ: 202 360 6277			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	
4					
5	Spolu			0,00	
B	Ďalšie náklady				
6				0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska			0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy			0,00	
17	Horské oblasti			0,00	
18	Mimostavenisková doprava			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
		22	DPH 20% z	0,00	0,00
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		0,00
F					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> Odberateľ Dodávateľ </div>					

Krycí list rozpočtu

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v N Miesto:						
Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu						
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		
Odberateľ: Obec Nižná			IČO: 00314684			
			DIČ: 2020561752			
Dodávateľ: _			IČO:			
			DIČ:			
Projektant:			IČO: 46 820 205			
			DIČ: 202 360 6277			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV	0,00	0,00	0,00		
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT					
4						
5	Spolu			0,00		
B	Ďalšie náklady					
6					0,00	
7	Kompletačná činnosť				0,00	
8	HZS				0,00	
9						
10	Spolu				0,00	
C	VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00		
12	Sťaženie výrobné podmienk	0% z [H+P]		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00		
14						
15						
D	VRN					
16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00		
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00		
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00		
19						
20	Spolu				0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady				
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
		22	DPH 20% z	0,00	0,00	
		23	DPH 0% z	0,00	0,00	
		24	Spolu v EUR			0,00
		F				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> Odberateľ 26 Dodávateľ </div>						

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: _

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej

Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
Práce HSV			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00
Práce HSV	0,00	0,00	0,00
Práce PSV			
KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ	0,00	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
Práce PSV	0,00	0,00	0,00
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00

Hmotnost' (T)	Sut' (T)
5,9400	0,0000
15,0000	0,0000
40,3500	0,0000
0,0000	0,0000
61,2900	0,0000
0,0900	0,0000
0,2100	0,0000
2,6000	0,0000
2,9000	0,0000
64,1900	0,0000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Odberteľ: Obec Nižná	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: _	Dátum:
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej	
Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
		Práce HSV		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		
14/C 1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,420
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	2,745
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
11/A 1	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredoazrnná	m2	864,060
11/A 1	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 40 mm	m2	65,130
11/A 1	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 50 mm	m2	115,500
11/A 1	625991150	Zateplenie tepelnou izoláciou EPS sivý hr.200 mm bez omietky	m2	798,750
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
		OSTATNÉ PRÁCE		
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	762,160
3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	762,160
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	177,400
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	762,160
11/A 1	953945108	Profil soklový hliníkový SL 20	m	189,690
11/A 1	953945111	Baumit Rohová lišta hliníková	m	57,100
11/A 1	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	325,650
13/B 1	968061116	Vyvesenie plastového okna do 1, 5 m2	kus	124,000
13/B 1	968061127	Vyvesenie plastových dverí do 2 m2	kus	13,000
13/B 1	968062364	Demontáž starého plastového rámu okna plochy do 1 m2	m2	7,200
13/B 1	968062365	Demontáž starého plastového rámu okna plochy do 2 m2	m2	24,840
13/B 1	968062366	Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	37,080
13/B 1	968062367	Demontáž plastového rámu okna plochy nad 4 m2	m2	81,833
13/B 1	968063455	Demontáž plastovej dverovej zárubne	m2	29,966
13/B 1	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	5,040

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 250 mm, -1,87500t	m3	3,293
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,741
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	167,410
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,741
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie	t	16,741
		OSTATNÉ PRÁCE		
		PRESUNY HMÔT		
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	63,768
		PRESUNY HMÔT		
		Práce HSV		
		Práce PSV		
		KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ		
761/A 1	761124100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných veľ.190x190x100 mm	m2	0,720
		KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE		
764/A 1	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	112,200
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	105,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
767/A 1	767330304	Montáž striešky do steny nad vchodové dvere	kus	4,000
767/A 1	767631102	Montáž plastových výplní	m	557,600
767/A 3	767659001	Montáž vrát garážových plochy do 6 m2	kus	1,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000
P/PE	Ostatnévyb.	Striešky nad vchodovými dverami St1, St2, St3, St5	ks	4,000
S/S50	5534053000	Dvere garážové 240x210 cm	kus	1,000
S/S90	6114107100	Plastové okno 2350x1800 mm	kus	6,000
S/S90	6114107200	Plastové okno1200x1800 mm	kus	15,000
S/S90	6114107300	Plastové okno 1200x1200 mm	kus	35,000
S/S90	6114107400	Plastové okno 1050x2050 mm	kus	18,000
S/S90	6114107500	Plastové okno 1200x2050 mm	kus	6,000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
S/S90	6114107700	Plastové okno 1100x2050 mm	kus	6,000
S/S90	6114108500	Plastové okno 1200x700 mm	kus	3,000
S/S90	6114110300	Plastové okno 600x600 mm	kus	3,000
S/S90	6114127900	Plastové dvere exteriér 1900x2700 mm- Dv1	kus	1,000
S/S90	6114128000	Plastové dvere exteriér 900x2000 mm - Dv2	kus	1,000
S/S90	6114128100	Plastové dvere exteriér 900x2500 mm - Dv3	kus	1,000
S/S90	6114128200	Plastové dvere exteriér 800x2000 mm - Dv4	kus	1,000
S/S90	6114128400	Plastové dvere exteriér 1600x2700 mm - Dv5	kus	1,000
S/S90	6114128500	Plastové dvere exteriér 1000x2400 mm - Dv6	kus	1,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
		Práce PSV		
		Celkom v EUR		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00	0,788	
0,00	0,00	0,00	5,147	
0,00	0,00	0,00	5,940	0,000
0,00	0,00	0,00	3,085	
0,00	0,00	0,00	0,612	
0,00	0,00	0,00	1,209	
0,00	0,00	0,00	10,096	
0,00	0,00	0,00	15,000	0,000
0,00	0,00	0,00	19,603	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1,096	
0,00	0,00	0,00	19,603	
0,00	0,00	0,00	0,017	
0,00	0,00	0,00	0,002	
0,00	0,00	0,00	0,029	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	40,350	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	61,290	0,000
0,00	0,00	0,00	0,086	
0,00	0,00	0,00	0,090	0,000
0,00	0,00	0,00	0,211	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,210	0,000
0,00	0,00	0,00	0,001	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,148	
0,00	0,00	0,00	0,137	
0,00	0,00	0,00	0,356	
0,00	0,00	0,00	0,853	
0,00	0,00	0,00	0,465	
0,00	0,00	0,00	0,165	

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00	0,175	
0,00	0,00	0,00	0,084	
0,00	0,00	0,00	0,083	
0,00	0,00	0,00	0,025	
0,00	0,00	0,00	0,027	
0,00	0,00	0,00	0,029	
0,00	0,00	0,00	0,013	
0,00	0,00	0,00	0,016	
0,00	0,00	0,00	0,018	
0,00	0,00	0,00	2,600	0,000
0,00	0,00	0,00	2,900	0,000
0,00	0,00	0,00	64,190	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v N Miesto:						
Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu						
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		
Odberateľ: Obec Nižná			IČO: 00314684			
			DIČ: 2020561752			
Dodávateľ: _			IČO:			
			DIČ:			
Projektant:			IČO: 46 820 205			
			DIČ: 202 360 6277			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV	0,00	0,00	0,00		
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00		
4						
5	Spolu			0,00		
B	Ďalšie náklady					
6					0,00	
7	Kompletačná činnosť				0,00	
8	HZS				0,00	
9						
10	Spolu				0,00	
C	VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00		
12	Sťaženie výrobné podmienk	0% z [H+P]		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00		
14						
15						
D	VRN					
16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00		
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00		
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00		
19						
20	Spolu				0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady				
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
		22	DPH 20% z	0,00	0,00	
		23	DPH 0% z	0,00	0,00	
		24	Spolu v EUR			0,00
		F				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> Odberateľ 26 Dodávateľ </div>						

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: _

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej

Objekt SO 01.02 MŠ Orliče - interiérové úpravy objektu

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
Práce HSV			
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00
Práce HSV	0,00	0,00	0,00
Práce PSV			
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	0,00	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00
NÁTERY	0,00	0,00	0,00
MALBY	0,00	0,00	0,00
Práce PSV	0,00	0,00	0,00
Montážne práce			
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00
Montážne práce	0,00	0,00	0,00
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00

Hmotnost' (T)	Sut' (T)
46,0500	0,0000
21,2800	0,0000
1,0400	0,0000
83,4200	0,0000
1,3300	0,0000
0,0000	0,0000
153,1200	0,0000
0,0700	0,0000
0,5600	0,0000
0,0000	0,0000
0,7100	0,0000
0,7800	0,0000
0,5200	0,0000
0,0000	0,0000
6,5300	0,0000
1,4700	0,0000
3,5700	0,0000
0,0500	0,0000
12,6400	0,0000
26,9000	0,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
180,0200	0,0000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Odberateľ: Obec Nižná			Spracoval:	
Projektant:			Ks:	
Dodávateľ: _			Dátum:	
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej				
Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu				
Prehľad rozpočtových nákladov				
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
		Práce HSV		
		ZÁKLADY		
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,302
11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	9,227
11/A 1	273361921	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí	t	0,369
		ZÁKLADY		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		
11/A 1	311272104	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.240 P2-500	M3	3,112
11/A 1	317165204	Ytong Nosný preklad 250 × 249 × 2 000 mm	kus	1,000
11/A 1	317165301	Ytong Nenosný preklad 100 × 249 × 1 250 mm	kus	2,000
11/A 1	317165302	Ytong Nenosný preklad 125 × 249 × 1 250 mm	kus	5,000
11/A 1	317165303	Ytong Nenosný preklad 150 × 249 × 1 250 mm	kus	7,000
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P3-550	m2	45,727
11/A 1	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P3-550	m2	34,860
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	m2	82,772
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,925
14/C 1	340239235	Ytong Zamurovanie otvoru plochy do 4 m2 v priečke alebo stene hrúbky do 150 mm	m2	5,490
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		
11/A 1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 - Nk2, Nk3	m3	0,450
11/A 1	430361821	Výstuž rampy a schodíka z betonárskej ocele 10505 - Nk2, Nk3	t	0,038
11/A 1	431351121	Debnenie rampy a schodíka zhotovenie	m2	0,853
11/A 1	431351122	Debnenie rampy a schodíka odstránenie	m2	0,853
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
11/A 1	612465113	Príprava podkladu, prednástreč, pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	M2	316,776
11/A 1	612465134	Vnútorňá omietka stien , vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová ľahká 1 cm	M2	316,776
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	316,776

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orliče - interiérové úpravy objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
11/A 1	632451054	Poter pieskovocementový hr.45 mm	m2	524,460
11/A 1	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 55 mm	m2	61,510
11/A 1	632477203	Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	320,010
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	37,000
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	3,000
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	101,170
14/C 1	611421321	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % hladkých	m2	839,710
14/C 1	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 824,006
14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,040
P/PE	553300720.	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	kus	1,000
P/PE	553300740.	Zárubňa oceľová CGH 70x197x10cm	kus	2,000
P/PE	553300760.	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm	kus	11,000
P/PE	553300780.	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm	kus	23,000
P/PE	553301195	Zárubňa oceľová 180x204 cm	kus	1,000
P/PE	55331282R1	Zárubňa oceľová 180x230 cm	KS	1,000
P/PE	553314200	Zárubňa oceľová 140x205 cm	kus	1,000
S/S90	6119000400	Parapetná doska plastová šírka do 300 mm	m	103,193
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
		OSTATNÉ PRÁCE		
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	839,710
11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	839,710
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	222,510
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	6,262
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt plochy nad 4 m2	m3	63,118
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	274,330
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	49,000
13/B 1	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	74,000
13/B 1	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, - 0,01200t	kus	22,000
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 250 mm, - 1,87500t	m3	2,363

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
13/B 1	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 678,297
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	177,210
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	198,144
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 981,440
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	198,440
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	198,440
R/R10	00000007	PPV pre 23M-49M	%	0,700
		OSTATNÉ PRÁCE		
		PRESUNY HMÔT		
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	165,902
		PRESUNY HMÔT		
		Práce HSV		
		Práce PSV		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	61,510
711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,476
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	61,510
711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	6,476
711/A 1	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	61,510
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000
P/PE	628331590	Pás ťažký asfaltový GLASTEK 40 špecial	m2	74,785
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,020
S/S90	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	62,740
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ		
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1 855,085
713/A 1	713111122	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s pribíťm na drevenú konštrukciu	m2	123,020
713/A 1	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová	m2	61,510
713/A 1	713191121	Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu	m2	61,510
713/A 1	713191122	parozábrana m+d	m2	61,510
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
721/A 5	ZTI	Zdravotechnika	kpl	1,000
P/PE	631411770	Doska z minerálnej vlny hr. 10 cm	m2	946,093
P/PE	631411800	Doska z minerálnej vlny hr. 20 cm - Sk3	m2	125,480
P/PE	631412340	Doska z minerálnej vlny hr. 30 cm	m2	946,093
S/S20	2837650050	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm	m2	62,740
S/S20	2837650060	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 100mm	m2	62,740
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE		
731/A 1	731119191	Vykurovanie	súb	1,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		
762/A 1	762810014	Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 18 mm	m2	61,510
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		
		DREVOSTAVBY		
763/A 2	763112142	Nová protihluková stena Nk6	m2	15,600
763/B 1	763756212	Demontáž podláh z betónových panelov plochy nad 3 m2	m2	61,510
P/PE	OSTAT	Nepredvídané práce	hod	60,000
		DREVOSTAVBY		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		
766/A 1	766421213	Montáž obloženia podhľadu jednoduchého palubovkami na P+D z mäkkého dreva šírky od 80 mm do 100 mm	m2	61,510
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt vrátane dodávky	m	492,080
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	35,000
766/A 1	766661532	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkridlové	kus	3,000
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	kus	37,000
766/A 1	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	kus	3,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000
P/PE	611601280	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm	kus	1,000
P/PE	611601620	Dvere vnútorné hladké plné 70x197 cm	kus	2,000
P/PE	611601920	Dvere vnútorné hladké 80x197 cm	kus	11,000
P/PE	611602220	Dvere vnútorné hladké 90x197 cm	kus	23,000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
P/PE	611607970	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1800x2040 mm	kus	1,000
P/PE	611607978	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1800x2300 mm	kus	1,000
S/S90	6116177100	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1400x2040 mm	kus	1,000
S/S90	6118711600	Prah dubový dĺžky 62 cm	kus	1,000
S/S90	6118713600	Prah dubový dĺžky 72 cm	kus	2,000
S/S90	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 cm	kus	11,000
S/S90	6118717600	Prah dubový dĺžky 92 cm	kus	23,000
S/S90	6118726100	Prah dubový dĺžky 180 cm	kus	2,000
S/S90	6118726100	Prah dubový dĺžky 147	kus	1,000
S/S90	6119166500	Obloženie palubovka SM hrúbky 12 šírky 45 mm	m2	67,661
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
767/A 1	767631103	Montáž okna plastového	m	19,200
767/A 1	767631115	Montáž a dodávka vysúvneho okna 1200x1200 v jedálni	KUS	1,000
767/A 3	767113120	Montáž a dodávka zasúvacia stena 6025x2950 mm - Nk5	ks	1,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000
P/PE	61141165R1	Dodávka plastové okno 3-krídlové otváravo-sklopné 3600x1800 mm interiér	KS	1,000
P/PE	61141165R2	Dodávka plastové okno 1-krídlové otváravo-sklopné 1200x1200 mm, interier	KS	1,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY		
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	265,960
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000
S/S70	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300 mm	m2	284,577
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY		
		PODLAHY POVLAKOVÉ		
775/A 2	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vytáňovaný sokel FABION	m	150,664
775/A 2	776521230	Lepenie plastovej povlakovej podlahy vr podkladu PVC podlaha - telocvičňa	m2	61,510
775/A 2	776541100	Lepenie povlakových podláh z PVC vr. penetračného náteru a lepidla	m2	258,500
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	m2	251,650
S/S20	2841291500	Podlahovina z PVC antibakteriálna	m2	279,038
S/S90	6172123000	PVC antibakteriálna podlaha vr. podkladov - telocvičňa	m2	62,740

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
		PODLAHY POVLAKOVÉ		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY		
771/A 2	781415014	Montáž obkladu vnútorných stien z pórovínových obkladačiek 200 x 100 mm kladených do tmelu	m2	243,676
771/A 2	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien . Priplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33	M2	243,676
771/A 2	781491111	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	28,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000
S/S70	5978152000	Obkladačky pórovínové jednofarebné hladké A 200x100 la	m2	260,733
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY		
		NÁTERY		
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	39,766
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	39,766
783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	123,020
		NÁTERY		
		MALBY		
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	2 990,532
784/A 1	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	839,710
784/A 1	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	2 990,532
784/A 1	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	2 990,532
R/R 0	921PC	Elektroinštalácia	kpl	1,000
		MALBY		
		Práce PSV		
		Montážne práce		
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ		
924/M24	240030127	Montáž a dodávka Nástenná rekuperačná jednotka Mitsubishi VL-100(E) U5-E	kus	11,000
924/M24	VZT	Drobné úpravy okolo jednoty a napojenie	ks	11,000
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ		
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ		
933/M33	331030329	Plošina pre imobilných - Nk1 (technická špecifikácia v prílohe)	KUS	1,000
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ		
		Montážne práce		
		Celkom v EUR		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00	25,421	
0,00	0,00	0,00	20,235	
0,00	0,00	0,00	0,389	
0,00	0,00	0,00	46,050	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,107	
0,00	0,00	0,00	0,054	
0,00	0,00	0,00	0,165	
0,00	0,00	0,00	0,282	
0,00	0,00	0,00	3,134	
0,00	0,00	0,00	2,988	
0,00	0,00	0,00	8,504	
0,00	0,00	0,00	5,485	
0,00	0,00	0,00	0,564	
0,00	0,00	0,00	21,280	0,000
0,00	0,00	0,00	0,996	
0,00	0,00	0,00	0,039	
0,00	0,00	0,00	0,007	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1,040	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,912	

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00	41,978	
0,00	0,00	0,00	6,154	
0,00	0,00	0,00	2,538	
0,00	0,00	0,00	0,648	
0,00	0,00	0,00	0,104	
0,00	0,00	0,00	0,808	
0,00	0,00	0,00	9,228	
0,00	0,00	0,00	20,429	
0,00	0,00	0,00	0,377	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,241	
0,00	0,00	0,00	83,420	0,000
0,00	0,00	0,00	1,285	
0,00	0,00	0,00	0,042	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

[illegible]

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orliče - interiérové úpravy objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,151	
0,00	0,00	0,00	0,188	
0,00	0,00	0,00	0,560	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	0,714	
0,00	0,00	0,00	0,710	0,000
0,00	0,00	0,00	0,783	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,780	0,000
0,00	0,00	0,00	0,002	
0,00	0,00	0,00	0,015	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	
0,00	0,00	0,00	0,000	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,041	
0,00	0,00	0,00	0,001	
0,00	0,00	0,00	0,002	
0,00	0,00	0,00	0,014	
0,00	0,00	0,00	0,032	
0,00	0,00	0,00	0,007	
0,00	0,00	0,00	0,003	
0,00	0,00	0,00	0,398	
0,00	0,00	0,00	0,520	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	1,410	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	5,122	
0,00	0,00	0,00	6,530	0,000
0,00	0,00	0,00	0,002	
0,00	0,00	0,00	0,030	
0,00	0,00	0,00	0,101	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1,005	
0,00	0,00	0,00	0,329	

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00	1,470	0,000
0,00	0,00	0,00	0,814	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,014	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	2,738	
0,00	0,00	0,00	3,570	0,000
0,00	0,00	0,00	0,006	
0,00	0,00	0,00	0,003	
0,00	0,00	0,00	0,039	
0,00	0,00	0,00	0,050	0,000
0,00	0,00	0,00	0,299	
0,00	0,00	0,00	0,126	
0,00	0,00	0,00	0,538	
0,00	0,00	0,00	11,680	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	12,640	0,000
0,00	0,00	0,00	26,900	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	#####	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v N Miesto:						
Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria						
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		
Odberateľ: Obec Nižná			IČO: 00314684			
			DIČ: 2020561752			
Dodávateľ: _			IČO:			
			DIČ:			
Projektant:			IČO: 46 820 205			
			DIČ: 202 360 6277			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV	0,00	0,00	0,00		
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT					
4						
5	Spolu			0,00		
B	Ďalšie náklady					
6					0,00	
7	Kompletačná činnosť				0,00	
8	HZS				0,00	
9						
10	Spolu				0,00	
C	VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00		
12	Sťaženie výrobné podmienk	0% z [H+P]		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00		
14						
15						
D	VRN					
16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00		
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00		
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00		
19						
20	Spolu				0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady				
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
		22	DPH 20% z	0,00	0,00	
		23	DPH 0% z	0,00	0,00	
		24	Spolu v EUR			0,00
		F				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> Odberateľ 26 Dodávateľ </div>						

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: _

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej

Objekt SO 01.03 MŠ Orliče - prístavba chodby a zádveria

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
Práce HSV			
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00
Práce HSV	0,00	0,00	0,00
Práce PSV			
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00
NÁTERY	0,00	0,00	0,00
MALBY	0,00	0,00	0,00
Práce PSV	0,00	0,00	0,00
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00

Hmotnost' (T)	Sut' (T)
0,0000	0,0000
57,6900	0,0000
5,1600	0,0000
3,1700	0,0000
5,8600	0,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
71,8800	0,0000
0,0700	0,0000
0,3300	0,0000
2,5300	0,0000
0,7100	0,0000
0,0000	0,0000
0,4300	0,0000
0,0200	0,0000
1,6700	0,0000
0,0900	0,0000
0,0400	0,0000
5,8800	0,0000
77,7600	0,0000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Odberateľ: Obec Nižná			Spracoval:	
Projektant:			Ks:	
Dodávateľ: _			Dátum:	
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej				
Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria				
Prehľad rozpočtových nákladov				
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
		Práce HSV		
		ZEMNÉ PRÁCE		
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,650
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,732
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,732
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	1,123
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	8,139
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,937
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,123
		ZEMNÉ PRÁCE		
		ZÁKLADY		
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,568
11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	9,426
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,190
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,190
11/A 1	273361921	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí	t	0,377
11/A 1	274321311	Betón základových pásov železový triedy C16/20	m3	3,421
11/A 1	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,110
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,110
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,291
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,296
11/A 1	275351215	Zhotovenie debnenia základových pätiiek	m2	1,920
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,920
		ZÁKLADY		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		
11/A 1	311272102	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P3-550	M3	15,001
11/A 1	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	2,110

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
11/A 1	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	22,200
11/A 1	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	22,200
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,179
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	m2	1,890
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		
11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,354
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,535
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,535
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,115
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
11/A 1	612465112	Príprava podkladu, prednástreky ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	M2	147,063
11/A 1	612465132	Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	M2	147,063
11/A 1	612473186	Priplatok za zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m	77,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	147,063
11/A 1	615981123	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami EPS hr. 50mm	m2	14,568
11/A 1	632451054	Poter pieskovocementový hr.45 mm	m2	62,840
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	2,000
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	20,900
P/PE	553301195	Zárubňa oceľová 180x204 cm	kus	2,000
S/S90	6119000400	Parapetná doska plastová šírka do 300 mm	m	21,318
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
		OSTATNÉ PRÁCE		
13/B 1	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	62,760
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,322
		OSTATNÉ PRÁCE		
		PRESUNY HMÔT		
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	127,926
		PRESUNY HMÔT		
		Práce HSV		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
		Práce PSV		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	62,840
711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	5,190
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	62,840
711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,190
711/A 1	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	62,840
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,000
P/PE	628331590	Pás ťažký asfaltový GLASTEK 40 špecial	m2	74,833
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,020
S/S90	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	64,097
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ		
713/A 1	713111122	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	136,962
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	62,840
713/A 1	713191121	Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu	m2	62,840
713/A 1	713191122	parozábrana m+d	m2	68,481
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000
P/PE	631411800	Doska z minerálnej vlny hr. 20 cm - Sk3	m2	139,701
S/S20	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	64,097
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	88,680
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	25,350
762/A 1	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	84,310
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	84,310
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,781
762/A 1	762810014	Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dosky 18 mm	m2	68,482
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,000
S/S80	6051010200	Strešné laty	m3	0,791
S/S80	6051590000	Dodávka reziva na krov	m3	2,189
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		
764/A 1	764311201	Krytiny z poplastovaného plechu aj St4	m2	84,310
764/A 1	764333220	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 250 mm	m	25,770
764/A 1	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm	m	25,770
764/A 1	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	2,600
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000
764/B 1	764351810	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	22,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		
		KRYTINY TVRDÉ		
765/A 1	765901102	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2	M2	92,741
		KRYTINY TVRDÉ		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		
766/A 1	766421213	Montáž obloženia podhladu jednoduchého palubovkami na P+D z mäkkého dreva šírky od 80 mm do 100 mm	m2	62,840
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vrátane dodávky	m	552,000
766/A 1	766661532	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkrídlové	kus	2,000
766/A 1	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	kus	2,000
P/PE	611607970	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1800x2040 mm	kus	2,000
S/S90	6118726100	Prah dubový dĺžky 180 cm	kus	2,000
S/S90	6119166500	Obloženie palubovka SM hrúbky 12 šírky 45 mm	m2	69,124
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	211,800
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000
P/PE	553000010	Ocelové konštrukcie - predbežná cena	KG	222,390
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY		
771/A 1	771415014	Montáž soklíkov z do tmelu, rovné, výška 100 mm	m	49,440
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	62,840
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,000
S/S70	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300 mm	m2	72,529
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
		NÁTERY		
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	11,068
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	11,068
783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	125,680
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	133,252
		NÁTERY		
		MALBY		
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	147,063
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	147,063
		MALBY		
		Práce PSV		
		Celkom v EUR		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

[illegible]

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00	0,161	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,181	
0,00	0,00	0,00	0,194	
0,00	0,00	0,00	5,160	0,000
0,00	0,00	0,00	2,997	
0,00	0,00	0,00	0,046	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,123	
0,00	0,00	0,00	3,170	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,035	
0,00	0,00	0,00	0,424	
0,00	0,00	0,00	0,082	
0,00	0,00	0,00	5,030	
0,00	0,00	0,00	0,070	
0,00	0,00	0,00	0,167	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,050	
0,00	0,00	0,00	5,860	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	71,880	0,000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,034	
0,00	0,00	0,00	0,003	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,020	
0,00	0,00	0,00	0,013	
0,00	0,00	0,00	0,070	0,000
0,00	0,00	0,00	0,047	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,079	
0,00	0,00	0,00	0,110	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,096	
0,00	0,00	0,00	0,330	0,000
0,00	0,00	0,00	0,023	
0,00	0,00	0,00	0,007	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,064	
0,00	0,00	0,00	0,795	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,435	
0,00	0,00	0,00	1,204	
0,00	0,00	0,00	2,530	0,000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
0,00	0,00	0,00	0,582	
0,00	0,00	0,00	0,037	
0,00	0,00	0,00	0,079	
0,00	0,00	0,00	0,007	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,710	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	0,002	
0,00	0,00	0,00	0,017	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,007	
0,00	0,00	0,00	0,406	
0,00	0,00	0,00	0,430	0,000
0,00	0,00	0,00	0,015	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,020	0,000
0,00	0,00	0,00	0,031	
0,00	0,00	0,00	0,333	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1,306	
0,00	0,00	0,00	1,670	0,000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00	0,002	
0,00	0,00	0,00	0,001	
0,00	0,00	0,00	0,040	
0,00	0,00	0,00	0,043	
0,00	0,00	0,00	0,090	0,000
0,00	0,00	0,00	0,015	
0,00	0,00	0,00	0,026	
0,00	0,00	0,00	0,040	0,000
0,00	0,00	0,00	5,880	0,000
0,00	0,00	0,00	77,760	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v N Miesto:

Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Nižná

IČO: 00314684

DIČ: 2020561752

Dodávateľ: _____

1ČO:

D|Č:

Projektant:

IČO: 46 820 205

DIČ: 202 360 6277

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
				F			

Odberatel'

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: _

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej

Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
Práce HSV			
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00
Práce HSV	0,00	0,00	0,00
Práce PSV			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
Práce PSV	0,00	0,00	0,00
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00

Hmotnost' (T)	Sut' (T)
0,0000	0,0000
0,7900	0,0000
206,4800	0,0000
5,9700	0,0000
0,0000	0,0000
213,2400	0,0000
0,2400	0,0000
0,2400	0,0000
213,4800	0,0000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Odberateľ: Obec Nižná			Spracoval:	
Projektant:			Ks:	
Dodávateľ: _			Dátum:	
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej				
Objekt SO 01.04. Spevnené plochy				
Prehľad rozpočtových nákladov				
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
		Práce HSV		
		ZEMNÉ PRÁCE		
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,400
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny	m3	14,400
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	4,098
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	18,498
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,498
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,098
1/A 1	171209002	Poplatok za skládku zeminy a kameniva	m3	18,498
		ZEMNÉ PRÁCE		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		
15/A 4	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	kus	8,000
S/S20	3133106200	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,00m	kus	8,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		
		SPEVNENÉ PLOCHY		
221/A 1	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	56,500
221/A 1	564211111	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.60 mm	m2	312,000
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	368,500
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	56,500
221/A 1	565121021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.40 mm	m2	300,800
221/A 1	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	300,800
221/A 1	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný hr.60mm	m2	300,800
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	56,500
P/PE	5922913200	Dodávka zamkovej dlažby hrúbky 6 cm	M2	59,325
		SPEVNENÉ PLOCHY		
		OSTATNÉ PRÁCE		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,390
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,900

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,390
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie	t	0,390
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	kus	8,000
221/A 1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm	m	73,000
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,000
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	45,000
221/A 1	917762111	Osadenie chodníka. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	25,100
221/B 1	966006211	Demontáž stĺpikov oplotenia	kus	4,000
P/PE	4044551000	Značky dopravné	KUS	8,000
P/PE	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	25,602
P/PE	OSTAT	Bezpečnostný povrch, gumová dlažba 1000x1000 mm hr. 40 mm, farebnosť červená/zelená,	m2	312,000
		OSTATNÉ PRÁCE		
		PRESUNY HMÔT		
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	212,423
		PRESUNY HMÔT		
		Práce HSV		
		Práce PSV		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
767/A 3	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	11,700
767/A 3	767920130	Spätná montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky s plochou jednotlivo do 6 m2	kus	1,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000
767/B 1	767914810	Demontáž rámového oplotenia na oceľové stĺpiky výšky do 2 m	m	6,500
767/B 1	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 10 m2, -0,28500t	kus	1,000
S/S20	3133105700	Pletivo polastované v. 1,5 m vr. napínacieho drôtu	m	11,934
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
		Práce PSV		
		Celkom v EUR		

Krycí list rozpočtu

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v N Miesto:				
Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu				
Zákazka:				Ks:
Spracoval:			Dňa	
Odberateľ: Obec Nižná		IČO: 00314684		
		DIČ: 2020561752		
Dodávateľ: _		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO: 46 820 205		
		DIČ: 202 360 6277		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B	Ďalšie náklady			
6				0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťaženie výrobné podmienk		0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]	0,00
14				
15				
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z			0,00
23	DPH 0% z			0,00
24	Spolu v EUR			0,00
F				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> Odberateľ 26 Dodávateľ </div>				

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: _

Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej

Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
Práce HSV			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00
Práce HSV	0,00	0,00	0,00
Práce PSV			
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	0,00	0,00	0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ	0,00	0,00	0,00
ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00
NÁTERY	0,00	0,00	0,00
Práce PSV	0,00	0,00	0,00
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00

Hmotnost' (T)	Sut' (T)
3,5400	0,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
3,5400	0,0000
0,0200	0,0000
0,0900	0,0000
0,0000	0,0000
0,3900	0,0000
0,0000	0,0000
0,0400	0,0000
0,9200	0,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
1,4600	0,0000
5,0000	0,0000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

Odberateľ: Obec Nižná			Spracoval:	
Projektant:			Ks:	
Dodávateľ: _			Dátum:	
Stavba Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej				
Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu				
Prehľad rozpočtových nákladov				
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
		Práce HSV		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
11/A 1	632450409	Cementový poter , hr. 60 mm	m2	32,040
11/A 1	632477203	Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	6,590
14/C 1	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 vr. malby	kus	4,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
		OSTATNÉ PRÁCE		
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,750
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	26,250
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,550
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	2,000
13/B 1	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	2,400
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,747
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,470
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,747
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,747
		OSTATNÉ PRÁCE		
		PRESUNY HMÔT		
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	3,541
		PRESUNY HMÔT		
		Práce HSV		
		Práce PSV		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	32,175
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000
P/PE	628331590	Pás ťažký asfaltový GLASTEK 40 špecial	m2	35,393
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	32,040
713/A 1	713191121	Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu	m2	32,040
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000
S/S20	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	32,681
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY		
721/B 5	725110814	Demontáž záchodov kombinovaných	súb	1,000
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	4,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		
762/A 1	762812240	Montáž debnenia hr. 20 mm	m2	32,175
P/PE	611602220	Dvere vnútorné hladké 90x197 cm	kus	1,000
S/S80	6051010200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.13-15mm x š.60-130mm	m3	0,708
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	1,000
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	kus	1,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000
S/S90	6118717600	Prah dubový dĺžky 92 cm	kus	1,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	544,930
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000
P/PE	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	583,075
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY		
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	37,590
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000
S/S70	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300 mm	m2	40,221
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY		
		PODLAHY POVLAKOVÉ		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo
775/C 2	776511001	Oprava povlakových podláh gumových z pásov - doplnenie PVC pod vybúranú priečku	m2	1,040
		PODLAHY POVLAKOVÉ		
		NÁTERY		
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,980
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,980
		NÁTERY		
		Práce PSV		
		Celkom v EUR		

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00	3,364	
0,00	0,00	0,00	0,052	
0,00	0,00	0,00	0,121	
0,00	0,00	0,00	3,540	0,000
0,00	0,00	0,00	0,001	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	3,540	0,000
0,00	0,00	0,00	0,017	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,020	0,000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,040	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,049	
0,00	0,00	0,00	0,090	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,389	0,000
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,000	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,001	
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	0,038	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,040	0,000
0,00	0,00	0,00	0,199	
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,724	
0,00	0,00	0,00	0,920	0,000

Rozpočet Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
0,00	0,00	0,00	0,000	
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	0,000	
0,00	0,00	0,00	0,000	
0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0,00	0,00	0,00	1,460	0,000
0,00	0,00	0,00	5,000	0,000